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     AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

   CVE-2018-8018   Anuncio de adjudicación y formalización del contrato de obra de me-
jora de la infraestructura viaria. Expediente General 2018/39.

   1. Entidad adjudicadora. 
 a) Organismo: Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
 c) Número de expediente: 2018/39. 
 d) Dirección de Internet del perfi l del contratante: http://www: santamariadecayon.es 

 2. Objeto del contrato. 
 a) Tipo: Obras. 
 b) Descripción: Mejora de la infraestructura viaria del Ayuntamiento en Santa María de Cayón 

de acuerdo con proyecto técnico. 
 c) Lote (en su caso): No aplica. 
 d) CPV 45233252-0. 
 e) Acuerdo marco (si procede): No aplica. 
 f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No aplica. 
 g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación, perfi l del con-

tratante y Boletín Ofi cial de Cantabria. 
 h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de abril de 2018. 

 3. Tramitación y procedimiento: 
 a) Tramitación: Ordinaria. 
 b) Procedimiento: Abierto. 

 4. Valor estimado del contrato: 181.818,18 euros. 

 5. Presupuesto base de licitación: 
 Importe neto: 181.818,18 euros. 
 Importe total: 220.000,00 euros. 

 6. Adjudicación y formalización del contrato. 
 a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2018. 
 b) Fecha de formalización del contrato: 3 de agosto de 2018. 
 c) Contratista: SENOR. Servicios y Obras del Norte, S. A. CIF: A-39044912. 
 d) Importe o canon de adjudicación: 
 Importe neto: 181.818,18 euros. 
 Importe total: 220.000,00 euros. 
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 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta de la entidad adjudicataria es la mejor 
valorada de acuerdo con los criterios señalados en la cláusula 13 del pliego de condiciones 
económico-administrativas (oferta económica, ampliación plazo de garantía, mejoras). 

 Santa María de Cayón, 20 de agosto de 2018. 
 El alcalde-presidente, 
 Gastón Gómez Ruiz. 

 2018/8018 
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