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       3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

   CVE-2018-8468   Resolución de 14 de septiembre de 2018, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de redacción del proyecto de construc-
ción, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Centro 
de Interpretación del Arte Rupestre en la localidad de Puente Viesgo.

   A los efectos previstos en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
se hace pública la formalización del contrato de importe superior a 100.000,00 euros a conti-
nuación indicado: 

 1.- Entidad adjudicadora. 
 Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 
 Número de expediente: R09ASI2104. 

 2.- Objeto del contrato. 
 Tipo de contrato: Servicios. 
 Descripción del objeto: Redacción del proyecto de construcción y ejecución de la obra de un 

Centro de Interpretación del Arte Rupestre en la localidad de Puente Viesgo. 

 3.- Tramitación y procedimiento. 
 Tramitación: Ordinaria. 
 Procedimiento de adjudicación: Abierto. 
 Forma de adjudicación: Varios criterios. 

 4.- Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Doscientos treinta y nueve mil quinientos 
ochenta euros (239.580 euros). 

 5.- Adjudicación. 
 Fecha de adjudicación: 24 de agosto de 2018. 
 Contratista: "IRIA DE LA PEÑA MÉNDEZ MIGUEL HUELGA DE LA FUENTE, UNIÓN TEMPORAL 

DE EMPRESAS". 
 Importe de adjudicación (IVA incluido): Ciento cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y 

ocho euros (143.748,00 euros). 

 6.- Formalización del contrato. 
 Fecha de formalización del contrato: 12 de septiembre de 2018. 

 Santander, 14 de septiembre de 2018. 
 El consejero de Educación, Cultura y Deporte, 

 Francisco Javier Fernández Mañanes. 
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