
AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Aprobación y exposición pública de los pliegos de cláusu-
las económico administrativas, y anuncio para la licitación
por procedimiento negociado con publicidad y tramitación
urgente de la obra pavimentación de caminos en el muni-
cipio de Arnuero.

1. Entidad adjudicadora, obtención de documentación y
de información.

1.1. Ayuntamiento de Arnuero. Barrio Palacio número 1,
C.P. 39194.

1.2. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
1.3. Número de expediente: 3/09.
1.4. Teléfono/fax: 942 677 041/ 942 677 156.
1.5. Perfil del contratante: http:/www. ayuntamientodear-

nuero.com

2. Objeto del contrato:
2.1. Descripción del objeto: Ejecución de las obras de

pavimentación de caminos en el municipio de Arnuero.
2.2. Lugar de ejecución: Arnuero.
2.3. Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
3.1. Tramitación urgente.
3.2. Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 220.000,00 euros
(IVA incluido).

4.1. IVA: 30.344,83 euros.

5. Garantías:
5.1. Garantía provisional: No se exige.
5.2. Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación,

IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:
6.1. Clasificación: No se exige.
6.2. Criterios de selección: Los establecidos en el pliego

de condiciones.

7. Presentación de las solicitudes de participación:
7.1. Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contar desde el día siguiente de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOC.

7.2.  Documentación que se debe presentar: la indicada
en el pliego de condiciones.

8. Apertura de las ofertas:
8.1. La apertura del sobre A que no será pública, tendrá

lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes al seña-
lado como fecha límite de presentación de las ofertas,
fijando en ese mismo momento el señor presidente el
lugar y la hora de la apertura del sobre número B. La aper-
tura del sobre número B será pública y se anunciará por
fax a las empresas admitidas.

9. Gastos de los anuncios:
9.1. Los gastos de publicación de los anuncios serán de

cuenta del adjudicatario.

La presente obra se encuentra sujeta en cuanto a su
realización, plazo de ejecución, plazo de abono de las cer-
tificaciones y compromiso de fomento de la creación de
empleo, a lo establecido en el RD Ley 9/2008 de 28 de
noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de
Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban
créditos extraordinarios para atender a su financiación.

Arnuero, 20 de febrero de 2009.–El alcalde, José
Manuel Igual Ortiz.
09/2980

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Anuncio sobre corrección de clasificación exigida en lici-
tación de obras  reforma y ampliación de acera en la calle
Leonardo Rucabado número 17-21 y peatonalización de
la calle República Argentina.

Por Decreto de Alcaldía de 27 de febrero de 2009, se
han estimado las alegaciones de la Asociación de
Constructores Promotores de Cantabria, en relación con
la clasificación del contratista recogida en la cláusula 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de la obra
de "Reforma y ampliación de acera en la calle Leonardo
Rucabado número 17-21 y Peatonalización de la calle
República Argentina".

En consecuencia se corrige el error en el pliego de cláu-
sulas  administrativas particulares, con destino a la con-
tratación mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente, de la ejecución de la obra de "Reforma y amplia-
ción de acera en la calle Leonardo Rucabado número 17-
21 y Peatonalización de la calle República Argentina"
efectuada con cargo al fondo de financiación local esta-
blecido en el RD Ley 9/2008 de 28 de noviembre, cuyo
anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 34 de fecha 19 de febrero de 2009, página 2.362.

En la Cláusula 9°, "Clasificación del contratista":
Donde dice: GRUPO C. EDIFICACIONES. SUBGRUPO 6. PAVI-

MENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS. CATEGORIA D.
Debe decir: GRUPO G. SUBGRUPO 6. OBRAS VIALES SIN

CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA. CATEGORÍA E.
Se procede a la apertura de un nuevo plazo de trece

días naturales, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la presente corrección de errores en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castro Urdiales, 27 de febrero de 2009.–El alcalde,

Fernando Muguruza Galán.
09/3160

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Resolución de adjudicación del contrato para obras de
habilitación de corredor verde con carril peatonal en el
barrio de Las Higueras, en Soto de La Marina.

Por esta Alcaldía, se ha dictado con fecha 20 de febrero
de 2009, la resolución que a continuación se transcribe:

“Vistos los antecedentes del procedimiento negociado
sin publicidad, en el que se han seguido los trámites lega-
les exigidos para la adjudicación del contrato de “obras de
habilitación de corredor verde con carril peatonal en el
barrio de Las Higueras en Soto de La Marina” y en base a
lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Contratos del
Sector Público (LCSP), por la presente resolución dis-
pongo:

PRIMERO.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional
del contrato de referencia a favor de la empresa «EMILIO
BOLADO, S.L.» (CIF: B-39451471), autor de la oferta más
ventajosa presentada a la licitación de referencia por un
importe de doscientos veintisiete mil doscientos ochenta y
un euros con sesenta y dos céntimos (227.281,62 euros),
incluido IVA., y con un descuento por pronto pago de
0,20% (0-30 días) ó 0,10% (31-50 días) aprobado por
Resolución de la Alcaldía, asistida por la Junta de
Gobierno, del día 9 de enero de 2009, y publicada en el
Perfil del Contratante.

«EMILIO BOLADO, S.L.», deberá formalizar el correspon-
diente contrato administrativo en el plazo de 10 días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la notificación de
esta resolución.

Dicho gasto se realizará con cargo a la partida presu-
puestaria 432.601 “Otras inversiones nuevas. Viviendas y
Urbanismo” del presupuesto vigente de gastos.

BOC - Número 46 Lunes, 9 de marzo de 2009 Página 3369



Asimismo resuelvo anular la autorización del gasto por
el importe de la baja de adjudicación, liberándose el cré-
dito presupuestario.

SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario el abono de los gas-
tos previstos en los pliegos de cláusulas administrativas.

TERCERO.- Notificar la adjudicación definitiva a los licita-
dores que no han resultado adjudicatarios conforme dis-
pone el artículo 137 de la LCSP y, autorizar la devolución
inmediata de la garantía provisional, en su caso, presen-
tada; excepto la del adjudicatario que será retenida hasta
que proceda a la constitución de la definitiva (artículo 91.4
LCSP). 

CUARTO.- Publicar la adjudicación del contrato de obras
en el perfil del contratante, y en Boletín Oficial de
Cantabria en un plazo no superior a los 48 días a contar
desde la fecha de la adjudicación. 

QUINTO.- Formalizado el contrato se deberá presentar
por el contratista, en su caso, el Plan de Seguridad y
Salud de la obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud
del proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento y su
posterior comunicación a la autoridad laboral.

SEXTO.- Comunicar los datos básicos del contrato al
Registro de Contratos del Sector Público, conforme lo dis-
puesto en el artículo 308.3 LCSP. Y, siempre que la cuan-
tía exceda de 600.000 euros, remitir al Tribunal de
Cuentas una copia certificada del contrato, acompañada
de un extracto del expediente en que se derive, dentro de
los tres meses siguientes a la formalización. 

Cúmplase la anterior resolución y trasládese a
Intervencion y Tesorería Municipales para que cumpli-
menten lo que, en cada caso, corresponda. 

Contra la anterior resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer:

1.- Potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que adoptó el acuerdo o Resolución que se
comunica, en el plazo de un mes que se computará desde
el día siguiente a la recepción del acuerdo.

Si interpone recurso de reposición, contra su resolución
expresa podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a la notifi-
cación de la Resolución expresa del recurso potestativo
de reposición o en el plazo de seis meses a contar desde
el siguiente a aquél en el que dicho recurso deba enten-
derse presuntamente desestimado.

2.- Podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la recepción del
presente acuerdo.

3.- También podrá interponer cualquier otro recurso en
defensa de sus derechos.”

Santa Cruz de Bezana, 27 de febrero de 2009.–El
alcalde, Juan Carlos García Herrero.
09/3042

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para obras
de acondicionamiento y mejora de la carretera de acceso
a Totero.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 26 de enero de 2009, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, con varios criterios de adjudicación, para la adju-
dicación del contrato de obras de acondicionamiento y
mejora de la carretera de acceso a Totero, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 09/2009.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento

y mejora de la carretera de acceso a Totero.
b) Lugar de ejecución: Totero.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
215.517,24 euros, y 34.482,76 euros correspondientes al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Garantía provisional : 6.465,52 euros(equivalente al
3% de 215.517,24).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Santa María de Cayón.
b) Domicilio: Barrio El Sombrero s/n.
c) Localidad y código postal: Santa María de Cayón

39694.
d) Teléfono: 942 563 056.
e) Telefax: 942 563 020.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: según cláusula 14 del pliego, volumen de
facturación anual igual o superior a 500.000 euros. 

b) No se exige clasificación.

8. Criterios de valoración de las ofertas.
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la

valoración de los siguientes criterios: 
a) Volumen de mano de obra desempleada a contratar

que se utilizará en la ejecución del contrato: Máximo 80
puntos.

Hasta un máximo de 80 puntos, conforme a la siguiente
formula:

A x B x 0,5.
Siendo:
- A.- El número de trabajadores desempleados contra-

tados para la ejecución de la obra.
- B.- El número de semanas por el que se contrata a los

trabajadores desempleados para la realización de esta
obra.

- 0,5- La puntuación otorgable por trabajador y semana. 
En caso de periodos inferiores a la semana, dicha pun-

tuación se reducirá proporcionalmente.
b) Ampliación del plazo de garantía de la obra:

Asignándose 1 punto por cada mes de ampliación del
plazo mínimo de garantía, hasta un máximo de 10 puntos. 

c) Mejor precio: hasta 10 puntos. Asignándose 1 punto
por cada tanto por ciento de baja con respecto al precio
base de licitación.

1% de baja  .…………...………...........1 punto.
2% de baja……………………...........2 puntos.
3% de baja……………………………3 puntos.
4% de baja …. ……………………….4 puntos.
5% de baja …..……………………….5 puntos.
6% de baja .... ………………………..6 puntos.
7% de baja…..……………………......7 puntos.
8% de baja ………………………….. 8 puntos.
9% de baja…..………………………..9 puntos.
10 % de baja ….…………………….10 puntos.
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