

MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2017 - BOC NÚM. 246

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

CVE-2017-11292 *Anuncio de formalización del contrato de obra para rehabilitación de infraestructuras de la calle Melchor Torío. Expediente 906/2017.*

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 24 de octubre de 2017, se adjudicó el contrato para Contrato de obra de "Rehabilitación de Infraestructuras de la Calle Melchor Torío", publicándose su formalización el día 27 de octubre de 2017a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Ayuntamiento de Ampuero.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
- c) Número de expediente: 906/2017.
- d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

2. Objeto del contrato:

- a) Tipo: Obras.
- b) Descripción. Contrato de obra de "Rehabilitación de Infraestructuras de la Calle Melchor Torío".
- c) Lote (en su caso).
- d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45200000.
- e) Acuerdo marco (si procede).
- f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
- g) Medio de publicación del anuncio de licitación.

Boletín Oficial de Cantabria	07/09/2017	173
Otro (perfil del contratante)	11/09/2017	

3. Tramitación y procedimiento:

- a) Tramitación: Urgente.
- b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 190.341,23 €.

5. Presupuesto base de licitación.

- a) Importe neto: 157.306,80 €.
- b) Importe total: 190.341,23 €.

6. Formalización del contrato:

- a) Fecha de adjudicación: 24/10/2017.
- b) Fecha de formalización del contrato: 27/10/2017.
- c) Contratista: SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S. A..

CVE-2017-11292

MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2017 - BOC NÚM. 246

- d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 99.400 €. Importe total: 120.274 €.
- e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor precio, ampliación de garantía 12 meses adicionales, suscripción de compromiso de soterramiento de tendidos de alumbrado del área de actuación del proyecto.

Ampuero, 27 de octubre de 2017.

El alcalde,

Patricio Martínez Cedrún.

2017/11292

CVE-2017-11292